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Mikolajki, 16.11.2015r

Znak: SIZP.271A.04.2015

Burmistrz Miasta Mikolajki

ZAPRASZA
do zfozenia propozycji cenowej na zadanie pn. :

~Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”

dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa kladki dla pieszych nad jeziorem

Mikolajskim w Mikolajkach”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych)

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej przesytanej poczta:

a) nalezy ja zlozy¢ w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie,
b) na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajacego, nazwe i adres
zleceniobiorcy oraz napis :

propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”

dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa kfadki dla pieszych nad jeziorem Mikolajskim w
Mikotajkach.

c) ceny w niej podane maja by¢ wyrazone cyfrowo i stownie,
d) ma by¢ napisana w jezyku polskim, czytelna i trwata technika,
¢) ma obejmowac catod¢ zadania.

2. Opis przedmiotu zamowienia :

Zakres obowiazkdw i odpowiedzialno$é Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym.

Zadania szczegétowe Inspektora nadzoru inwestorskiego:

1)
2)

3)

1
5)
6)
7
8)

9)
10)

1)

12)

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. z 2013 r. p0z.1409 z p6z. zm),

protokolarny odbiér dokumentacji projektowej oraz sprawdzenie i zapoznanie sie z
dokumentacja techniczna inwestycji,

reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresic spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacjg inwestycji,

wspieranic  Zamawiajacego  we  wszystkich  czynnoéciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacja inwestycji,

wspétpraca z nadzorem autorskim i archeologicznym,

organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziatem
wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego a takze w zaleznosci od potrzeb
projektanta,

zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z techniczoymi i umownymi
wymaganiami wykonania robot,

rozwigzywanie problemoéw technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t budowlanych,

zatwierdzenie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych
materialow

1ich zgodnosci z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacia techniczna,
szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiajacym robét dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcg w zakresie rzeczowym i
finansowym,

sporzadzenic protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét



dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci wykonania tych prac oraz

wnioskowanie do Zamawiajacego o ich akceptacje,

13) organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie protokotu
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym,

14) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robét (min. raz do roku) po
zakonczeniu robét (okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy),

15) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami,

16) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego
ewentualnych aktualizacji,

17) sprawowanie kontroli w zakresie niezbgdnym do zabezpieczenia intereséw

Zamawiajacego, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materialtow (do obowiazkoéw inspektora bedzie nalezato
egzekwowanie 1 odbidr od wykonawey robdt atestéw i certyfikatow wyrobow i
materialow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdlowa weryfikacja), a w
szczegblnodei zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

¢) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w_tym takze robét podwodnych, uczestniczenic w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w
czynnosciach odbjoru gotowych elementéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbiér robét, wynikajacych z harmonogramu robot budowlanych;
kontrola ilosci 1 wartoéci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem
oraz terminowo$¢ ich wykonania,

¢} kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw  stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania rob6t (ilosci, jakosci, wartoéci rob6t), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian
w zakresie zadania i rodzaju materialéw w stosunku do oferty wykonawcy;

18}  rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwodei natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robét, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

19) branie udzialu w komisjach ,technicznych” powolanych do oceny lub rozstrzygniccia
spraw budowy w toku jej trwania;

20) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(atestow,  swiadectw  jakosei, wynikéw badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem.

21)  w razie braku wymaganych dokumentéow stwierdzajacych wiasciwg jako$é lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do whudowania,
Wykonawca ma obowiazek zadania od wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z
rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

22) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb




powodujacy | mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to
uwagg kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje;

23) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow
| zaswiadezen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru;

24) branie udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi { w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

25) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcey usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

26) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym
spowodowaé zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane
beda prace budowlane;

27) pisemne informowanie Zamawiajacegc o konieczno$ci wykonania robot
odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

28) pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robét podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania rob6t zanikajacych;

29) pisemne  informowanie = Zamawiajacego o  problemach i  mozliwych
nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

30) protokolame rozliczenie materiatdéw pochodzacych z demontazu i rozbidrki, ktére
maja zostaé przekazane Zamawiajacemu przez wykonawce robot budowlanych;

31) czgstotliwos¢ wizyt inspektora nadzoru i zespolu na budowie ma zapewnié
prawidlows realizacje zadan opisanych w ust.2

32) obecnos¢ inspektora nadzoru nalezy kazdorazowo odnotowaé w dzienniku budowy.

Zakres prac robot budowlanych wykonawcy, ktdry zostaty wyloniony w drodze przetargu
nieograniczonego, do wykonania obejmuje roboty z zakresu:

a) demontaz istnigjacej konstrukeji podwieszonej o pomoscie stalowo-betonowym, rozbiérka
filara starego mostu drogowego oraz oczyszczenie dna jeziora Mikolajskiego w bezposredniej
strefie pod konstrukeja ktadki,

b) modernizacjg istniejacych podpor: przyczétkow i filara w celu dostosowania ich do oparcia
I zakotwiczenia nowej konstrukeji ktadki i pylonu. W ramach modernizacji przyezotka od
strony al. Kasztanowej zaprojektowano przejécie tunelowe wraz z lokalnym, odcinkowym
poszerzeniem nabrzeza (od strony poludniowej podpory) umozliwiajace ciaglosé ruchu
pieszego wzdluz nabrzeza i promenady,

¢) budowe nowej, stalowe;j kladki o konstrukcji podwieszonej,

d) przebudowa (rozbiérka i budowa) nowych schodéw na dojéciach do kladki wraz z
wbudowaniem  platform  windowych  umozliwiajacych swobodny dostep  oséb
niepetnosprawnych na kladke,

¢) montaz odpowiedniego oznakowania na konstrukcji toréw zeglugowych pod przestami,
f) wbudowanie elementéw wyposazenia obiektu (projekty branzowe):

- odwodnienie pomostu wraz z przytaczami do kanalizacji deszczowej

- oSwietlenie kiadki z wykorzystaniem Zrodet $wiatta typu LED

- zasilanie elekiryczne urzadzen technologicznych kladki (windy, zestaw gniazd
wtyczkowych na filarze)

- instalacja odgromowa kladki

3. Wymagany termin realizacji umowy :

Rozpoczgcie od daty podpisania umowy, realizacja do koncowego odbioru robét
(planowane do 10.05.2016r), ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego objetego
nadzorem inwestorskim i przez okres gwarancji (60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego).



4. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dysponowat osobami ktére bedg petnity funkcje
inspektoréw nadzoru robét mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych,

Zgodnie z zakresem robét budowlanych beda prowadzone roboty pod woda w zwiazku z
czym Wykonawca powinien dysponowac osoba, posiadajaca uprawnienia do zejécia pod
wodg i jednoczes$nie uprawnienia budowlane pozwalajace dokona¢ odbioru w zakresie robot
wykonanych pod woda.

4.1 Wymagania w stosunku do osoby majace] pelnié funkcje inspektora nadzoru robot

mostowych :

- W zakresie kwalifikacji zawodowych

a) posiadanie uprawniefi budowlanych wykonawczych mostowych w specjalnosci mostowej

bez ograniczen (lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej

obowiazuacych przepiséw) od minimum 5 lat,

- W zakresie doswiadczenia zawodowego:

a) pelnienie - w ciggu ostatnich 3 lat - funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy
lub kierownika robot mostowych na budowie mostu lub kiadki dla pieszych o konstrukcji
stalowe] nad przeszkoda wodng o dlugoéci catkowitej min 50m

b) pelnienie - w ciagu ostatnich 3 lat - funkeji inspektora nadzoru lub kierownika budowy
lub kierownika rob6t mostowych na budowie obiektu mostowego o konstrukeji stalowej
lub zespolonej o dlugodci catkowitej min 50m

4.2 Wymagania w stosunku do osoby majacej pelni¢ funkcje inspektora nadzoru roboét
elektrycznych: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do kierowania robotami
budowlanymi (lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepisow)

4.3 Wymagania w stosunku do osoby majacej petni¢ funkcje inspektora nadzoru robdt
sanitarnych: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi (lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wezesniej obowiazujacych przepisow).

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiajacy bedzie si¢ kierowat kryterium:
Cena — 100 %
6. Propozycja ma zawierac nastgpujace dokumenty :

a) formularz propozycji cenowej wg zataczonego wzoru

b) wykaz 0s0b

¢) dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia

7. Opis sposobu obliczenia propozycji cenowe; :
W ceng propozyc)i nalezy wliczyé :

d) wartos¢ ustugi okreslona w oparciu o przedmiot zamdwienia,

€) obowiazujacy podatek od towaréw i ustug VAT,

Cena podana przez zleceniobiorcg za $wiadczona ustuge jest obowiazujaca przez okres
waznos$ci umowy i nie bgdzie podlegata waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiajacy
wybierze propozycje¢ odpowiadajacq wszystkim postawionym przez niege wymogom i o
najnizszej cenie.

Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowiazany jest zapoznaé sie z posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacja techniczna, w celu zapoznania sie z zakresem prac i
wiasciwym skalkulowaniem ceny ustugi.

Dokumentacja techniczna dostepna jest pod adresem:
http://www.bip.mikolajki.pl/przetargi_2015.htm numer ogtoszenia 265318 - 2015 z dnia
07.10.2015 pod nazwa ,,Przebudowa kladki dla pieszych nad jeziorem Mikolajskim w
Mikotajkach”




8. Migjsce i termin ztoZzenia propozycji cenowej :
Propozycj¢ cenowg nalezy zlozyé w terminie do dnia 23 listopada 2015r do godz. 10.30
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiajacego tj. w Urzedzie Miasta i Gminy w
Mikolajkach przy ul. Kolejowej 7, pokd) nr 102 lub na adres e-mail:
alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Zleceniobiorca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie propozycje
przed terminem upltywu jej sktadania.
9. Miejsce 1 termin otwarcia propozycji cenowej :
Otwarcie zlozonych propozycji cenowych nastapi w dniu 23 listopada 2015r. o godz.
11.00 w siedzibie zamawiajacego tj. w Urzgdzie Miasta i Gminy w Mikolajkach przy
ul. Kolejowej 7, pokdj nr 114,
10.0so0ba uprawniona do kontaktow ze zleceniobiorcg jest :
Alicja Lepczynska — pok. 114, tel. (87) 4219059
11. Informacje dotyczace zawierania umowy :
W terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowe] wybrany
zleceniobiorca powinien podpisa¢ umowe w komdrce merytorycznej w Urzedzie Miasta i
Gminy w Mikotajkach przy ul. Kolejowej 7.

W zalaczeniu :
1. Wzdr druku dla ,,propozycji cenowej™.

2.Wzor druku ,,wykaz 0s6b” .
3.Projekt umowy. Z up. BURMISTRZA

Foann Tl
SEKRETAR MINY



