









Załącznik numer 1

1. Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy inwestycji pn. "System monitoringu wizyjnego Miasta Mikołajki".

W ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Mikołajki Wykonawca wykona 4

punkty kamerowe, które usytuowane będą na nowoprojektowanych słupach oraz elewacjach

budynków na terenie miasta Mikołajki.

Poniżej zestawiono ilość/rodzaj kamer w poszczególnych punktach kamerowych:

• PK-01 - jedna kamera obrotowa, jedna kamera stałopozycyjna,

• PK-02 - jedna kamera obrotowa,

• PK-03 - jedna kamera obrotowa,

• PK-04 - jedna kamera obrotowa, jedna kamera stałopozycyjna.

Zakłada się montaż punktu kamerowego PK-01 na elewacji budynku zlokalizowanego przy

ul. Pl. Wolności 4. Punkt kamerowy PK-02 zlokalizowany będzie na narożniku budynku przy ul. Pl.Wolności 11. Pozostałe dwa punkty kamerowe PK-03 oraz PK-04 zlokalizowane będą na nowoprojektowanych dedykowanych słupach. Punkt kamerowy PK-03 zlokalizowany będzie w okolicy ulicy Mrągowskiej, natomiast PK-04 usytuowany będzie w parku w okolicach ul. Kolejowej. W celu montażu kamer w punktach kamerowych PK-03 oraz PK-04 Wykonawca dostarczy dwa dedykowane słupy. Zakłada się budowę centrum monitoringu, które zlokalizowane będzie w budynku Komisariatu Policji (ul. Kajki 16). Do centrum monitoringu Wykonawca dostarczy dwa stanowiska podglądu obrazu wizyjnego pochodzącego z nowoprojektowanych kamer. Przy czym pierwsze ze stanowisk usytuowane będzie w pomieszczeniu dyżurnego, natomiast drugie stanowisko Wykonawca umieści w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w budynku Komisariatu Policji. Dodatkowo zakłada się budowę stanowiska podglądu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki (ul. Kolejowa 7) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W ramach budowy stanowiska podglądu w UMiG Mikołajki oraz w pomieszczeniu dyżurnego należy dostarczyć zasilacz UPS, stację roboczą, monitor 42” oraz pulpit sterujący kamerami obrotowymi. Dla stanowiska podglądu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w budynku Komisariatu Policji Wykonawca dostarczy zasilacz UPS, stację roboczą, monitor 42”, monitor 26”, pulpit sterujący kamerami obrotowymi, drukarkę laserową, biurko oraz krzesło.

Ponadto Wykonawca dostarczy do centrum monitoringu szafę rack 19” 24U, w której

zamontuje zasilacz UPS, urządzenie archiwizujące, przełącznik sieciowy, przełącznicę

światłowodową, mediakonwertery światłowodowe. Zakłada się dostarczenie klimatyzatora do

centrum monitoringu.

Do budynku UMiG Mikołajki Wykonawca dostarczy szafę rack 19” 12U, w której

zamontuje przełącznik sieciowy oraz przełącznicę światłowodową.

Wykonawca dostarczy moduły SFP w liczbie pozwalającej na poprawną konfigurację

wszystkich urządzeń zawartych w nowopowstającym systemie monitoringu wizyjnego miasta

Mikołajki.

W celu komunikacji nowoprojektowanych kamer z centrum monitoringu oraz budynkiem

UMiG Mikołajki Wykonawca zaciągnie światłowód (ok. 650 m) do kanalizacji teletechnicznej TP SA. W miejscach gdzie nie istnieje możliwość zaciągnięcia kabla światłowodowego do kanalizacji TP SA Wykonawca wybuduje konieczne przyłącza.

Szacunkowy wykaz urządzeń/elementów potrzebnych do wykonania inwestycji stanowi

kosztorys inwestorski będący załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Odbiór instalacji wideomonitorowania

Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania jakości robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do kontroli prac. Dla celów kontroli

jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań kontroli jakości.

Zamawiający może zlecić prowadzenie badań niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań jakości zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy ich nie obejmują stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą wpłynąć

ujemnie na jakość realizacji inwestycji, Zamawiający wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość robót, materiałów i urządzeń.

Pomiary, uruchomienie i testowanie, inne prace

W zakres sprawdzenia wykonanych instalacji, wykonania pomiarów (i dostarczenie

protokołów pomiarów wykonanych instalacji) wchodzi przede wszystkim:

• wykonanie pomiarów wydajności i testów systemów komputerowych i sieciowych Ethernet,

• wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem,

• wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów,

• wykonanie pomiarów podstawowych parametrów transmisyjnych okablowania LAN,

• wykonanie pomiarów połączeń światłowodowych.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego dla zakresu przedmiotu zamówienia, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do badań i pomiarów. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie pomiary muszą być udokumentowane protokołami.

Uruchomienie i testowanie systemu

W zakres testowania systemu wchodzi obserwacja pracy systemu przez okres 14 dni, w

którym system musi pracować nieprzerwanie i bez żadnych nieprawidłowych zachowań. Okres ten może zostać skrócony przez Inspektora Nadzoru. Wymaga się by, oprócz spełnienia wymagań Zamawiającego praca urządzeń była adekwatna do podanych przez Wykonawcę ich parametrów technicznych.

Dokumentacja
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy na bieżąco

rejestrować w postaci opisów i rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco opisy i rysunki powykonawcze, co najmniej raz w tygodniu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu.

Warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy

• Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest

podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego - bez zastrzeżeń.

• Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności i

wymaganej funkcjonalności wdrożonego rozwiązania.

• Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający wyznaczy

termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

• W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający

wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru

uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu umowy.

• Wymaganymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są:

◦ wszystkie sporządzone w czasie wykonywania umowy protokoły częściowe dostawy i

instalacji, 
◦ pozytywne wyniki testów akceptacyjnych ,

◦ dokumentacja powykonawcza zawierająca w szczególności udokumentowaną

konfigurację wszystkich urządzeń,

• Wynik testów akceptacyjnych uznaje się za pozytywny jedynie w przypadku gdy:

◦ zainstalowane zostały systemy operacyjne z wymaganymi przez producenta

oryginalnymi sterownikami,

◦ wszystkie urządzenia i okablowanie zostały opatrzone opisami zgodnymi z

wymaganiami Zamawiającego,

◦ dla wszystkich urządzeń zostało dostarczone potwierdzenie warunków gwarancyjnych

ze strony producenta.

Zakres oględzin, mających na celu ustalenie, czy wykonana instalacja wideomonitorowania

spełnia wymagania SIWZ, i umowy w zakresie użytkowania i bezpiecznej eksploatacji, polega na sprawdzeniu prawidłowości:

• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

• skuteczności ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,

• doboru przekroju przewodów do obciążalności prądowej i spadków napięcia,

• wykonania połączeń obwodów,

• doboru i nastawienia urządzeń ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

• wykonania (ułożenia) przewodów połączeń wyrównawczych,

• umieszczenia urządzeń odłączających,

• rozmieszczenia oraz umocowania urządzeń, aparatów, sprzętu, osprzętu, przewodów i kabli,

• dostęp do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich obsługi i konserwacji,

• oznaczenie przewodów fazowych, ochronnych i neutralnych,

• oznaczenie obwodów, łączników, zacisków itp.,

• umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych BHP (np. Tablic).

W trakcie oględzin komisja przeprowadzająca odbiór powinna również dokonać oceny

jakości wykonania instalacji elektrycznej, sprawdzając w pierwszej kolejności:

• trwałość zamocowania sprzętu elektroinstalacyjnego do podłoża,

• trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń lub przewody,

• prawidłowość umieszczenia sprzętu elektroinstalacyjnego na odpowiednich wysokościach,

• właściwe usytuowanie i podłączenie gniazd wtyczkowych,

• zachowanie zasady jednolitej pozycji załączania wyłączników we wszystkich

pomieszczeniach,

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej,

• właściwy stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń

elektrycznych,

• zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,

• estetykę wykonania instalacji elektrycznej.

Komisja odbioru nie rozpocznie procedury odbiorowej w następujących przypadkach:

• nie otrzymała do wglądu wymaganych dokumentów,

• roboty nie zostały ukończone,

• wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych przeróbek,

• prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową.

Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji

wideomonitorowania, Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania

Zamawiającemu następujących dokumentów:

• powykonawczej dokumentacji technicznej instalacji wideomonitorowania,

• Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

• umowy o wykonanie robót, wraz z późniejszymi aneksami,

• protokołów z przeprowadzonych prób,

• protokołów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych, a

także prób rozruchowych,

• dziennika budowy (jeżeli był wydawany),

• opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonane),

• dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz

zainstalowanych na stałe urządzeń,

• certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane w instalacji wideomonitorowania

wyroby i urządzenia.

• protokołów przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych przez pracowników wyznaczonych

na te szkolenia.

Komisja odbioru końcowego instalacji wideomonitorowania powinna sprawdzić zgodność

wykonanych prac i dostarczonego sprzętu z umową, ofertą przedstawioną w postępowaniu,

specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci zasilającej, projektem instalacji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), przepisami technicznobudowlanymi, przyjętymi jako obowiązujące przez Zamawiającego Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Komisja powinna również sprawdzić i ocenić jakość wykonanych robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony do porażeń prądem elektrycznym, wyniki przeprowadzonych uprzednio badań (pomiarów i prób) oraz wykonanie zaleceń i ustaleń z tych badań, a także zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy. Efektem końcowym działalności komisji jest protokół, w którym uznaje się, że wykonana instalacja wideomonitorowania jest zgodna z SIWZ, z umową i spełnia warunki bezpiecznej eksploatacji.

3. Szkolenia użytkowników

Wykonawca zapewni uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników Zamawiającego oraz osób

oddelegowanych z Policji – administratorów systemu i operatorów stanowisk podglądu.

Szkolenie dla operatorów nadzoru wizyjnego winno być poprzedzone dostarczeniem

wszystkim uczestnikom instrukcji obsługi stanowiska podglądu. Szkolenie musi być prowadzone w

języku polskim i winno obejmować:

• zapoznanie uczestników z instrukcją obsługi i korzystaniem z niej,

• omówienie składników stanowiska podglądu i jego funkcji,

• omówienie funkcji interfejsu oprogramowania systemowego,

• obsługę interfejsu oprogramowania systemowego a w tym:

◦ podgląd,

◦ obserwacja,

◦ obsługa monitora,

◦ sterowanie kamerami,

◦ rejestracja,

◦ odtwarzanie zapisu,

◦ archiwizacja nagrań na nośnikach optycznych.

Szkolenie dla administratorów systemu wizyjnego winno być poprzedzone dostarczeniem

wszystkim uczestnikom instrukcji obsługi systemu monitorowania. Szkolenie musi być prowadzone w języku polskim i winno obejmować:

• zapoznanie uczestników z instrukcją obsługi i korzystaniem z niej,

• omówienie interfejsów aplikacji zarządzających,

• omówienie oprogramowania systemowego.

Zakres szkolenia powinien obejmować oprócz administrowania systemem także

zaawansowaną obsługę i użytkowanie systemu wideomonitorowania. Dokładna znajomość obsługi systemu oraz funkcji realizowanych z poziomu aplikacji użytkownika oraz pulpitów sterujących, uzyskana przez administratorów musi im umożliwiać przeprowadzenie podstawowego szkolenia operatora.

Cena szkolenia winna być uwzględniona w ofercie Wykonawcy. 
