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Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. IFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i ma na celu ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe zamówienie

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza  zastosowanie dostaw równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia do 31.05.2007 r.

II. ZAMAWIAJĄCY

1. Pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Mikołajki 

2. Adres do korespondencji 

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

3. Internet: http://www.bip.mikolajki.pl
e- mail: mikolajki@mikolajki.pl 

4. Numer telefonu: (0-87) 4219050 

faks: (0-87) 4219099
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - wartość szacunkowa zamówienia poniżej 60 000 euro.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim –  etap II
Zakres prac do wykonania obejmuje: 

	Lp.
	Opis pozycji
	Ilość
	J.m.

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty ziemne

	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
	19,520
	m3

	2.
	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat. gruntu I - III
	15,000
	m3

	3.
	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III – IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8 – 1,5 m
	42,930
	m3

	4.
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 0,6 m: grunt kat. III – IV, szer. wykopu 2,6 – 4,5 m
	23,410
	m3

	5.
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość: do 6 m – w gruncie kat. IV
	32,000
	m

	6.
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m – w gruncie kat. III - IV
	32,000
	m

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty montażowe


	7.
	Podsypaka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru
	13,320
	m3

	8.
	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonywany z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100 mm
	69,000
	m

	9.
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm. W gruncie kat. III
	1,000
	szt.

	10.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: analogia 225 mm
	3,500
	m

	11.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 280 mm - analogia
	57,000
	m

	12.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm
	8,500
	m

	13.
	Rurociągi z rur PCW AROT łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
	3,000
	m

	14.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1000 mm
	2,000
	szt.

	15.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – analogia – separatory lamelowe typu 10/100
	1,000
	szt.

	16.
	Ustawienia studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1500 mm – analogia osadniki piasku i części mineralnych
	1,000
	szt.

	17.
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
	1,000
	szt.

	18.
	Wylot brzegowy, żelbetonowy z umocnieniem brzegowym – średnica wylotu 300 mm
	1,000
	kpl

	19.
	Deskowanie ław fundamentowych
	62,100
	m2

	20.
	Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
	8,410
	m3

	Odwodnienie wykopów



	21.
	Pompowanie wody z wykopu
	70,000
	m-g

	22.
	Iglofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m
	25,000
	szt.

	23.
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm
	50,000
	m


Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym opracowanym przez Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD  w Giżycku, ul. Pocztowa 5, 11 – 500 Giżycko i przedmiarze robót (Rozdział C).

2. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój nr 112 w godz. od 800 do 1500 .

3. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.


Warunkiem nie odrzucenia (rozpatrzenia) oferty jest spełnienie zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r "Prawo zamówień publicznych" oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku  

    polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie

    tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem Wykonawcy oraz odpowiednio datować.   

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:


Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach


ul. Kolejowa 7


11-730 Mikołajki,


pokój 102

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia  19 lutego 2007 r. do godz. 1100.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) 

      z następującymi napisami:


10.1. Koperta zewnętrzna:

· adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

·  następująca adnotacja: "Oferta na  budowę odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim- etap II ”
                  - wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".


10.2. Koperta wewnętrzna. 

                  - adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

· nazwa i adres wykonawcy,

· następująca adnotacja: "Oferta na  budowę odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim- etap II”
11. Oferty muszą być kompletne tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowód wniesienia wadium.

12. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy, wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją. 

VI.
WADIUM PRZETARGOWE.


Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 19 lutego 2007 r. do godz.11 00 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach:

BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006

· z dopiskiem:„Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim- etap II ”
Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
2. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach 

ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.),  - należy złożyć w kasie  UMiG Mikołajki do dnia 19 lutego 2007 r.  do godz.1100

 3. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, jeżeli:


- upłynął termin związania z ofertą,


- Zamawiający unieważnił przetarg,


- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:


- który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,


- który został wykluczony z postępowania,


- którego oferta została odrzucona.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:


         - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,


         - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,


         - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH 

        OCENY.

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w przedmiocie zamówienia, spełniać warunki określone w art. 22 oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

     Na potwierdzenie spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne należy dołączyć:

    -  kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej jak 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

    - kopie dokumentów stwierdzających, że osoby które będą kierować robotami przy wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia (uprawnienia budowlane) i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie). Wymagane  branża drogowa. 

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


-  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

    - załączyć wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  podobnych do

    objętych zamówieniem, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Wymagane minimum dwa zadania.(zał. nr 4)

- załączyć wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 5). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30 % ogólnej wartości robót.

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


- załączyć informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą  zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


- załączyć kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Ponad dokumenty wymienione w punktach 1-5,  wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

· wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru ,

· oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie został wykluczony na podstawie artykułu 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dn. 29.01.2004

· kalkulację ceny oferty- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie 

              załączonego przedmiaru robót (Rozdział C).

· oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach.

7. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

8. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów, wystawionych indywidualnie na każdy z podmiotów oraz dokumenty, które muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmiotów (pełnomocnictwo)

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

    

Joanna Wróbel tel (087) 4219050, fax (087) 4219099, e- mail: joannawrobel@mikolajki.pl

3. Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez  30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dn.  19 lutego 2007 r. o godz. 11.30
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności.

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasad  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2. Przygotowując ofertę wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót i terenem budowy.

3. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia tj:

· wykonanie prac wymienionych w przedmiarze robót,

· koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

· koszt organizacji placu budowy, 

· koszt ubezpieczenia budowy,

· koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach, 

· koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BiOZ/,

· koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

· koszt organizacji ruchu na czas trwania robót,

· koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

· koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje /Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Energetyczny Giżycko, Laboratorium Drogowe itp./

4. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót dołączonego do niniejszej specyfikacji.

5. Kosztorys ofertowy można sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać: liczbę porządkową, rodzaj robót, ilość jednostek (zgodną z przedmiarem), cenę jednostkową netto, wartość netto.

6. Cena jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny, materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz wszystkie podatki (oprócz VAT-u), cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy.

7. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wzrost cen materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacji zamówienia.

9. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysów brutto.

10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. W przypadku przedstawienia oferty uwzględniającej takie materiały i urządzenia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 


- świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,


- dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne,


- oświadczenie wykonawcy o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w    

   
  stosunku do określonych w dokumentacji technicznej,


- zobowiązanie wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, uzgodni zastosowanie 

   
 zmienionych materiałów i urządzeń z autorem projektu technicznego przed podpisaniem umowy z zamawiającym.

11. Ofertę cenową wykonawca przygotuje wg Zakresu Zadań Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do umowy.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.


Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Zamówienie zostanie przyznane wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i którego oferta nie zostanie odrzucona.

XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w miejscu wskazanym przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

          WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia (netto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następującej formie: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wykonawca w swojej ofercie powinien zadeklarować w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN  

         UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWANIU OFERTY.

1. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie potrzebę opracowania harmonogramu  rzeczowo-finansowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, stosownie do  wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego).

Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW 


W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:



a) Umowa,



b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,



c) Dokumentacja projektowa,



d) Oferta z załącznikami,

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną wykonawcy w jednym egzemplarzu, jeżeli wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy - sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

III. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo jedynie z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. Wartość prac podwykonawców nie może przekraczać 30% wartości ogólnej zadania.

2. Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie przetargowej wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej zgody zamawiającego.

3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialnym w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający będzie dokonywał kontroli zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie do 3 dni przed dokonaniem płatności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nie dokonania płatności na rzecz podwykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy kwot należnych podwykonawcy. 

IV. UMOWA. (projekt)

UMOWA

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu .......... 2007 r. w Mikołajkach, pomiędzy Gminą Mikołajki,  reprezentowaną przez:

1.  Piotra Jakubowskiego
-  Burmistrza Miasta Mikołajki,  

przy kontrasygnacie Skarbnika 
-    Haliny Budrewicz 

zwaną dalej "Zamawiającym"
a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej "Wykonawcą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego  reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

§ 1


Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany opracowany w 2006 r. przez Zakład obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD w Giżycku, ul. Pocztowa 5, 11 – 500 Giżycko oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział A, pkt IV). 

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w okresie:

rozpoczęcie robót  po podpisaniu umowy , zakończenie robót  31.05.2007 r.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy to:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. dokumentacja projektowa

3. oferta Wykonawcy wraz załącznikami.

4. harmonogram rzeczowo – finansowy zadania.

§ 4

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy (netto) tj. kwoty  ........................... zł. 

(słownie: ..........................................................................................................................)

2. 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od końcowego odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatacji, zaś 30% - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania robót jest wniesiona przez Wykonawcę ...............................................................................................................................................................

4. Zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu usuwania wad i usterek w okresie rękojmi jest wniesiona przez Wykonawcę ................................................. ...............................................................................................................................................................

5.Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonany zakres robót.

§ 5

1. Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...........................zł (słownie............................................................................zł) bez podatku VAT. Wartość wynagrodzenia z podatkiem VAT wynosi .................................. zł 

2. W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił:

· wykonanie prac wymienionych w przedmiarze robót,

· koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

· koszt organizacji placu budowy, 

· koszt ubezpieczenia budowy,

· koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach, 

· koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BiOZ/,

· koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

· koszt organizacji ruchu na czas trwania robót,

· koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

· koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje /Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Energetyczny Giżycko, Laboratorium Drogowe itp./

3. Wartości poszczególnych elementów zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do   

    umowy "Zakres Zadań Wykonawcy"

§ 6

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

1. Zamawiający:


- przekaże plac budowy z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi,


- przekaże projekt budowlany zadania w 1 egz. i dziennik budowy,


- zapewni nadzór inwestorski.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:


- wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

              warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką 

              budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji 

              inwestycji,


- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w czasie budowy wpisami do 

              dziennika budowy,


- usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminach 14 

              dni od daty powiadomienia,

          
- wykonania robót nie objętych niniejszą umową , jeżeli są one niezbędne ze     

               względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

           -  zapewnienia kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia


- zapewnienia obsługi geodezyjnej.

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady itp.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w uzgodnionym terminie przekazania robót.

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak również za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność, za działania przy realizacji inwestycji swoich podwykonawców (wskazanych w ofercie). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30% wartości zadania.

§ 8

1. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom Polskich Norm oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu technicznego.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa,  deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

1. Strony będą się rozliczać za przedmiot umowy fakturami częściowymi, w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy), nie częściej jak raz na dwa miesiące, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w protokóle częściowego odbioru robót.

2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w okresie trzech dni roboczych od daty otrzymania, sprawdzić protokół częściowego odbioru robót.

3. Kwota rozliczeń fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości poszczególnych elementów robót lub wartości zadania.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych w terminie do 30 dni po ich  dostarczeniu  do Zamawiającego z protokółem odbioru częściowego robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a faktury końcowej  w terminie do  30 dni po dostarczeniu faktury wraz z protokółem  końcowego odbioru robót . 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Za zwłokę  w płatności faktur Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe.

7. Roboty dodatkowe nie przekraczające łącznie 20% zamówienia podstawowego, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, cen, parametrów i standardów. Roboty dodatkowe mogą być wykonane po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:


a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w 

                wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,


b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2%

                wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,


c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

               10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

     rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:


a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych 

                od Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego,


b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,5% wynagrodzenia umownego za 

                każdy dzień zwłoki,


c) za nieterminowe płatności faktur - odsetki na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia z faktury końcowej kary umowne

5. Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy, a ich usunięcie potwierdzone protokolarnie przez obie strony.

§ 11

       1. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania   

            przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, inwentaryzacji geodezyjnej, skompletowania i    

           dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 

            wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakończenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych badań, prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza zapisem w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy datę odbioru końcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji  niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz

wprowadzenie do niej  nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy robót. Nie dotyczy to sytuacji, w których  konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

                  Z A M A W I A J Ą C Y                                               W Y K O N A W C A 
Załącznik nr 1 do umowy

Zakres Zadań Wykonawcy

	Lp.
	Opis pozycji
	Ilość
	J.m.

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty ziemne



	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
	19,520
	m3

	2.
	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat. gruntu I - III
	15,000
	m3

	3.
	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III – IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8 – 1,5 m
	42,930
	m3

	4.
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 0,6 m: grunt kat. III – IV, szer. wykopu 2,6 – 4,5 m
	23,410
	m3

	5.
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość: do 6 m – w gruncie kat. IV
	32,000
	m

	6.
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m – w gruncie kat. III - IV
	32,000
	m

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty montażowe


	7.
	Podsypaka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru
	13,320
	m3

	8.
	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonywany z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100 mm
	69,000
	m

	9.
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm. W gruncie kat. III
	1,000
	szt.

	10.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: analogia 225 mm
	3,500
	m

	11.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 280 mm - analogia
	57,000
	m

	12.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm
	8,500
	m

	13.
	Rurociągi z rur PCW AROT łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
	3,000
	m

	14.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1000 mm
	2,000
	szt.

	15.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – analogia – separatory lamelowe typu 10/100
	1,000
	szt.

	16.
	Ustawienia studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1500 mm – analogia osadniki piasku i części mineralnych
	1,000
	szt.

	17.
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
	1,000
	szt.

	18.
	Wylot brzegowy, żelbetonowy z umocnieniem brzegowym – średnica wylotu 300 mm
	1,000
	kpl

	19.
	Deskowanie ław fundamentowych
	62,100
	m2

	20.
	Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
	8,410
	m3

	Odwodnienie wykopów



	21.
	Pompowanie wody z wykopu
	70,000
	m-g

	22.
	Iglofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m
	25,000
	szt.

	23.
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm
	50,000
	m


Data ..............................

                                                         Podpis Wykonawcy

                                                          (osoby upoważnionej)

                                                              ........................................................

Rozdział C - ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

............................................................

............................................................
                 (nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE
Na zadanie: Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim – etap II  

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oświadczam:

1. Oferuję realizację robót budowlano-montażowych za cenę:

...............................(słownie...............................................................................) bez VAT

...............................(słownie..................................................................................) z VAT.

Wartość poszczególnych elementów zadania wykazano w załączonym "Zakresie Zadań Wykonawcy" (Załącznik nr 3)

2. Deklaruję termin realizacji do dnia ........................

3. Udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, terenem realizacji inwestycji oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.

6. Wadium przetargowe w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)  zostało wniesione w dniu ......................  w formie .......................................................................................................

7. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczam, że znany jest mi obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, które wniosę w formie ...............................................................    ........................................................................................................................................

9. Zobowiązuję się do opracowania harmonogramu  rzeczowo-finansowego, stosownie do  wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego).

 10. Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.

Data .........................

                                                                                                         Podpis Wykonawcy

                                                                                   (osoby upoważnionej)

                          ........................................................

Nazwa i adres 

Wykonawcy     





                    Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne dotyczące:
Budowy odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

........................................................................................................................................

nazwa wykonawcy

........................................................................................................................................

adres wykonawcy

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu na podstawie artykułu 24  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01 .2004 r.

5) nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty
.......................dnia......................

...............................................

           podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)

Załącznik nr 3

Zakres Zadań Wykonawcy

	Lp.
	Opis pozycji
	Ilość
	J.m.

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty ziemne

	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
	19,520
	m3

	2.
	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat. gruntu I - III
	15,000
	m3

	3.
	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III – IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8 – 1,5 m
	42,930
	m3

	4.
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 0,6 m: grunt kat. III – IV, szer. wykopu 2,6 – 4,5 m
	23,410
	m3

	5.
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość: do 6 m – w gruncie kat. IV
	32,000
	m

	6.
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m – w gruncie kat. III - IV
	32,000
	m

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty montażowe



	7.
	Podsypaka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru
	13,320
	m3

	8.
	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonywany z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100 mm
	69,000
	m

	9.
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm. W gruncie kat. III
	1,000
	szt.

	10.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: analogia 225 mm
	3,500
	m

	11.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 280 mm - analogia
	57,000
	m

	12.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm
	8,500
	m

	13.
	Rurociągi z rur PCW AROT łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
	3,000
	m

	14.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1000 mm
	2,000
	szt.

	15.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – analogia – separatory lamelowe typu 10/100
	1,000
	szt.

	16.
	Ustawienia studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1500 mm – analogia osadniki piasku i części mineralnych
	1,000
	szt.

	17.
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
	1,000
	szt.

	18.
	Wylot brzegowy, żelbetonowy z umocnieniem brzegowym – średnica wylotu 300 mm
	1,000
	kpl

	19.
	Deskowanie ław fundamentowych
	62,100
	m2

	20.
	Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
	8,410
	m3

	Odwodnienie wykopów



	21.
	Pompowanie wody z wykopu
	70,000
	m-g

	22.
	Iglofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m
	25,000
	szt.

	23.
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm
	50,000
	m


Data ..............................

                                                         Podpis Wykonawcy

        (osoba upoważniona)

                                                              ........................................................

Załącznik nr 4.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH I POTWIERDZENIA 

ICH NALEŻYTEGO WYKONANIA

	Lp.
	 Nazwa i lokalizacja zadania
	      Zamawiający
	 Wartość robót
	Okres realizacji

data rozp/zak.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że roboty wyżej wymienione zostały wykonane z należytą starannością

Data ..................................                                                                  

 Podpis Wykonawcy 

                          (osoba upoważniona)

............................................                                                             

Załącznik nr 5

WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Branża
	Imię i Nazwisko
	Wykształcenie
	Nr uprawnień
	Staż pracy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączyć:

1. Kserokopie uprawnień.

2. Kserokopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

................................

( miejsce i data)



































...........................................................

podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)

                    Załącznik nr 6.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

przewidzianych do  realizacji zamówienia
	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	    Zakres prac przewidzianych 

             do wykonania 

        przez podwykonawcę
	      Wartość robót  

    przewidzianych do 

     wykonania przez 

      podwykonawcę

	 1.
	
	
	

	 2.
	
	
	

	 3. 
	
	
	

	 4.
	
	
	

	
	
	                                                                                         Ogółem:
	


Data ..............................                                                                Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

                                                                                               .............................................

Załącznik nr 7

Uwaga: Załączyć tylko w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń 

             równoważnych !
OŚWIADCZENIE 

o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w  stosunku do określonych w dokumentacji technicznej
	L.p.
	Materiał/urządzenie przewidziane dokumentacją techniczną.
	Materiał/urządzenie proponowane

 przez  Wykonawcy.
	      Uwagi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


data...............                                                                                           Podpis Wykonawcy

                                 (osoba upoważniona)

                                                                                                  ...........................................

Rozdział  D 

· PRZEDMIARY ROBÓT

	Lp.
	Opis pozycji
	Ilość
	J.m.

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty ziemne

	1.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
	19,520
	m3

	2.
	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat. gruntu I - III
	15,000
	m3

	3.
	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III – IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8 – 1,5 m
	42,930
	m3

	4.
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 0,6 m: grunt kat. III – IV, szer. wykopu 2,6 – 4,5 m
	23,410
	m3

	5.
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość: do 6 m – w gruncie kat. IV
	32,000
	m

	6.
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m – w gruncie kat. III - IV
	32,000
	m

	Kanalizacja grawitacyjna – roboty montażowe

	7.
	Podsypaka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru
	13,320
	m3

	8.
	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonywany z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100 mm
	69,000
	m

	9.
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm. W gruncie kat. III
	1,000
	szt.

	10.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: analogia 225 mm
	3,500
	m

	11.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 280 mm - analogia
	57,000
	m

	12.
	Rurociągi z rur PP polipropylenowych dwuściennych łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm
	8,500
	m

	13.
	Rurociągi z rur PCW AROT łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
	3,000
	m

	14.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1000 mm
	2,000
	szt.

	15.
	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – analogia – separatory lamelowe typu 10/100
	1,000
	szt.

	16.
	Ustawienia studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1500 mm – analogia osadniki piasku i części mineralnych
	1,000
	szt.

	17.
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
	1,000
	szt.

	18.
	Wylot brzegowy, żelbetonowy z umocnieniem brzegowym – średnica wylotu 300 mm
	1,000
	kpl

	19.
	Deskowanie ław fundamentowych
	62,100
	m2

	20.
	Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
	8,410
	m3

	Odwodnienie wykopów



	21.
	Pompowanie wody z wykopu
	70,000
	m-g

	22.
	Iglofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m
	25,000
	szt.

	23.
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm
	50,000
	m


· SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

" Budowa odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim - etap II"
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Nazwa zamówienia

" Budowa odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim - etap II"
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:

1. Sieć kanalizacji deszczowej w tym:
· PE-B Dn 200 mm


L = 186,0 m

· PE-B Dn 250 mm


L = 439,0 m

· PE-B Dn 310 mm


L =   23.0 m

2. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych:
· Separatory lamelowe


- 3 szt
· Osadniki



- 3 szt

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonych przedmiarach robót. 
3. Prace tymczasowe i towarzyszące

W ramach plac towarzyszących należy uwzględnić:

· Zabezpieczenie budowy pod względem BHP

· Tymczasowe przejścia i daszki dla pieszych

· Ogrodzenie terenu na czas budowy

· Czasowe odwodnienie wykopów w postaci, drenażu i pompowania powierzchniowego
· Umocnienie skarp
4. Informacje o terenie budowy

I. 4.1 Organizacja robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: przejścia i kladkii dla pieszych, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

II. 4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

III. 4.3 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

· Miejsca na zaplecze, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

· Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

· przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

· przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

· możliwością powstania pożaru;

· Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym

· Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów  administracji terenowej.

Ochrona przed hałasem

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.

Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

IV. 4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

· środki pierwszej pomocy,

· osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

· odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

· sprzęt monitorujący,

· sprzęt ratowniczy,

· sprzęt przeciw pożarowy,

· łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

V. 4.5 Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

5. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych

Główny przedmiot zamówienia:


45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
6. Określenie podstawowych definicji i pojęć

”Zamawiający” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

„Kontrakt” – oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Inżynier, Inżynier Kontraktu” - oznacza osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania Kontraktem. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

”Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.

”Pozwolenie na Budowę” - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

„Obiekty budowlane” – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

„Budowa” – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.

„Roboty budowlane” – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

„Plac budowy” – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

„Nadzór techniczny” – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

· projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych;

· kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);

· sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

· sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

„Dziennik budowy” – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.

„Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

„Księga obmiarów” – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

„Polecenie Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi przedłożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych specyfikacji. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

3. Materiały

3.1. Sieć kanalizacji deszczowej
Rury przewodowe

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur kanałowych z polietylenu blokowego systemu G PRAGMA lub nie gorszych niż przyjęto w projekcie.

System kanalizacji zewnętrznej PP PRAGMA składa się z:
· rur kielichowych o podwójnej ściance o sztywności obwodowej 8 kN/m2 i średnicy dn=16O - 630 mm;

· kształtek kielichowych monta​żowych i łącznikowych w pełnym zakresie średnic.

[image: image1.png]



Rura typu PRAGMA jest rurą struk​turalną o lekkiej konstrukcji dwuściennej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zew​nętrzną. Konstrukcja taka zape​wnia znaczne zredukowanie wagi metra bieżącego rury (w porówna​niu do rur o pełnych ściankach) i jednocześnie uzyskanie wysokie sztywności obwodowej, tj. 8 kN/m, co odpowiada tzw. Klasie T

Rury PRAGMA posiadają uszczel​kę zamontowaną na bosym końcu w ostatnim rowku.

Rury produkowane są w standardowej długości 3 m i 6 m.

Charakterystyka rur PRAGMA:

	[image: image2.png]



	Odporność na wysokie temperatury
Do 60°C przy stałym przepływie i +95°C, 100°C przy krótkotrwałym przepływie
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	Wysoka odporność chemiczna
Zarówno dla agresywnych ścieków, jak i ś
rodowiska
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	Wysoka udarność
Rury z PP-b są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do -20°C, co pozwala na montaż w okresach zimowych
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	Wysoka trwałość
Sztywność pierścieniowa dla całego zakresu średnic wynosi 8 kN/m2 (klasa T)
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	Wysoka odporność na abrazję
Rury z polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-b) posiadają jedną z najwyższych odporności na ścieranie, dzięki czemu ścianki mogą być o mniejszej grubości niż produkty z innych tworzyw
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	Doskonała hydraulika
Gładka powierzchnia wewnątrz rur i kształtek, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń
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	Łatwość transportu
Dwuścienna konstrukcja ścianek rur Pragma umożliwia znaczne zredukowanie ciężaru rur (w porównaniu do rur o ściankach pełnych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopów jest bardzo łatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montażu
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	Łatwość montażu
Rury Pragma mogą być łatwo łączone z innymi kształtkami o gładkich ściankach, kształtki mogą być stosowane zamiennie


Składowanie materiałów

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,
Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części.
3.2.   
Separatory lamelowe
Zaprojektowano układ trzech separatorów lamelowych o średnicy 1200 mm firmy EKOL – UNICON o symbolu UNICON 10/100 UNISEP.

Separatory UNICON System są urządzeniami przeznaczonymi do zatrzymywania substancji ropopochodnych, jednak budowa urządzenia sprawia, że zatrzymują również zawiesinę łatwo opadającą, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części.
Zalecenia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie określiły stężenie zawiesiny ogólnej wprowadzanej do separatora na poziomie nieprzekraczającym 100 mg/dm3. Ścieki deszczowe zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia musza być przed wprowadzeniem do separatora wstępnie podczyszczone w wydzielonym osadniku. Dodatkowy osadnik redukuje ilość zawiesiny w podczyszczanych wodach deszczowych, zabezpiecza separator przed zapiaszczeniem i redukuje koszty eksploatacji dzięki zmniejszeniu częstotliwości czyszczenia urządzeń.

Ścieki do separatora dopływają grawitacyjnie. 
Poziom posadowienia separatora występuje poniżej zwierciadła wody gruntowej i w celu zapewnienia warunków stateczności posadowienia urządzeń w najbardziej niekorzystnych warunkach - przy maksymalnym poziomie zwierciadła wody gruntowej, przy opróżnionym urządzeniu w trakcie czyszczenia należy w warunkach niekorzystnych zastosować dodatkowy pierścień betonowy zabezpieczający prze jego wypłynięciem. Dla przyjętych rozwiązań przeprowadzono obliczenia statystyczne załączone poniżej.

	Obliczanie statyczne separatora S 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,13
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	2,93
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne separatora S 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,12
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	2,95
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne separatora S 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,04
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	3,09
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3



Wody opadowe do separatora wpływają poprzez komorę wlotową, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków z dopływem do komory separacji (środkowej komory urządzenia). Ścieki przepływają do komory separacji przez otwory znajdujące się w dolnej części komory. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (żaluzjowe).
Separatory PSW LAMELA posiadają podwójne oznaczenie liczbowe odpowiadające Qn/Qm: 

· pierwsza liczba Qn określa przepustowość nominalną urządzenia, przy której następuje zatrzymanie 97% zanieczyszczeń ropopochodnych (podczas badań urządzenia zgodnie 
z wymaganiami normy DIN 1999 cz. 1-3), 

· druga liczba Qm określa maksymalną przepustowość hydrauliczną urządzenia.

3.3.  Osadniki

Przed każdym z separatorów zaprojektowano osadnik betonowy o przepływie poziomym firmy EKOL – UNICON o symbolu O/S średnicy 1500 mm. Każdy z osadników posiada objętość roboczą 3 m3. Głębokości czynnej części osadnika wynosi minimum 2,07 m.

Poziom posadowienia osadnika występuje poniżej zwierciadła wody gruntowej i w celu zapewnienia warunków stateczności posadowienia urządzeń w najbardziej niekorzystnych warunkach - przy maksymalnym poziomie zwierciadła wody gruntowej, przy opróżnionym urządzeniu w trakcie czyszczenia należy rozważyć zastosowanie dodatkowego pierścienia betonowego zabezpieczającego przed jego wypłynięciem. Obliczenia załączono poniżej.

	Obliczanie statyczne osadnika O 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,73
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,24
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne osadnika O 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,73
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,24
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne osadnika O 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,74
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,21
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3


Wymiary osadników:

· Dw
- 1500 mm

· Dz
- 1800 mm

· Hmin
- 2070 mm

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej wlot i wylot z osadnika należy posadowić na tej samej rzędnej.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1.  Roboty ziemne
Przygotowanie do prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi.
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu
reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
Kołki światki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót.
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.
Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.
Wykonywanie wykopów

1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków opracowanych dla danej budowy.
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny spływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.
3. Wykopy wąsko przestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór, ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.
4. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. l m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.
5. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
6. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału.
7. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienie budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.
8. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów
9. wymagających wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.
Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wady gruntowe. Teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 wynoszą:
· w gruntach skalistych litych nie spękanych 
- 4,0 m
· w gruntach spoistych



- 1,5 m
· w pozostałych




-1,0 m
Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów) przyjętych w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych powinny by C podane w dokumentacji.
2. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych właściwych dla danego materiału.
3. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych.
4. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,
c) w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych rowami odległość w planie, pomiędzy krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu, nie powinna być mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami bezpieczeństwa pracy.
d) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nnachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
w gruntach bardzo spoistych 






-2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 




-1:1,
w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
-1:1,25
w gruntach niespoistych







-1:1,5,
Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadków skarp wykopu nie powinny przekraczać +5%.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej l m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 4>u stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść nacisk spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany, zgodnie z dokumentacją.
W przypadku niemożności zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty, tak aby odległość c podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza niż 5 m.
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.
Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu powinna być
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu przy obciążonym naziomie
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż  1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
2. Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez  Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12].
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej niż 0,95.

Roboty montażowe 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
w strefie o hz = 0,8 m, hn= 1,2 mi 1,0 m
w strefie ohz= l ,0 m, hn = l,4 mi l,2 m
w strefie o hz= 1,2 m, hn= 1,6 m i 1,4 m
w strefie o hz = 1,4 m, hn= 1,8 mi 1,6 m.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki.  
Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
· roboty przygotowawcze,
· roboty przygotowawcze,
· oboty ziemne z obudową ścian wykopów,
· przygotowanie podłoża,
· roboty montażowe wykonania rurociągów,
· roboty montażowe wykonania przyłączy wodociągowych
· wykonania pompowni wody
· wykonanie studzienek wodociągowych,
· wykonanie rur ochronnych,
· wykonanie izolacji,
· próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [l 1] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
· sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
· badanie szczelności studzienki,
· badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [l 1]),
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
Przepisy związane

Wymagania i badania.
1.   PN-91/B-10728 

Studzienki kanalizacyjne.
4.   BN-80/6366-08

Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
5.   BN-83/8971-06

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakości

System Zapewnienia Jakości 

W ramach Kontraktu winien być opracowany i wdrożony System Zapewnienia Jakości.

Plan Zapewnienia Jakości winien zawierać rozwiązania dla co najmniej następujących zagadnień:

· Sposób organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjęty dla realizacji Kontraktu, plan zarządzania oraz organizację kontroli jakości. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za system kontroli jakości winna być upoważniona i posiadać stosowne kwalifikacje do podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakości. 

· Sposób tworzenia i obiegu dokumentów. 

· Sposób dokonywania zamówień.

· Sposób kontroli materiałów i wykonawstwa, uszkodzeń oraz zgodności materiałowej, itp.

· Rozwiązywanie kwestii odstępstw, nadmiarów lub różnic w stosunku do Kontraktu.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objętym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inżyniera, udokumentować, że Roboty spełniają wymagania zapewnienia jakości określone w Kontrakcie lub przyjęte w okresie objętym Kontraktem.

W oparciu o przyjęty Plan Zapewnienia Jakości i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzać będzie w czasie wykonywania Robót i odpowiednio dokumentować kontrolę jakości oraz jej zgodność z określonymi wymaganiami.

Kontrola jakości Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialności za Roboty wynikające z Kontraktu.

Jeżeli Inżynier wykaże, że kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawcę winny być rozszerzone, Wykonawca postąpi zgodnie z pisemnymi wskazówkami Inżyniera oraz na własny koszt i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Wszelka dokumentacja winna być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawierać co najmniej nazwę projektu, numer czynności zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynności kontrolnej.

Wykonawca będzie prowadził „Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. 

Dokumenty wymagane przy dostawie 

W momencie dostawy materiałów i towarów, Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi w oryginale i dwóch potwierdzonych kopiach: 

· wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. dla Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do zabudowania w Robotach,

· wszystkie dokumenty potwierdzające, że inspekcję, kontrolę oraz testy wykonano zgodnie z Kontraktem,

3. Okres Zgłaszania Wad 

Okres zgłaszania wad wynosi odpowiednio:

Roboty budowlane i montażowe
- 36 miesięcy

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawcę w Okresie Zgłaszania Wad podlegają tym samym warunkom kontroli jak same Roboty. 

System archiwizacji dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości winien być utrzymywany przez Wykonawcę przez okres, co najmniej 5 lat po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad.
4.  Inspekcje, próby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inżynier uzna za konieczne, aby udowodnić, że Roboty są wykonane zgodnie ze Wymaganiami. Testy mogą być przeprowadzone u producenta, na  Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.
Jeżeli wszystkie wymagane przez Inżyniera testy i inspekcje zostały przeprowadzone, wszystkie atesty i wyniki testów zostały sprawdzone, Inżynier potwierdzi akceptację na piśmie.

Jeżeli będzie miała miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca może być zobowiązany do oddania Urządzeń do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt Wykonawcy.

Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia prób 

Wykonawca zaspokoi wymagania Inżyniera odnośnie przyrządów niezbędnych do wykonania testów oraz przedstawi, jeżeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze świadectwa wzorcowania bądź dokona wzorcowania na swój koszt w niezależnym instytucie.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywa​nych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane są w systemie SI (zgodnie z ISO). Użyte jednostki pokazano w poniższej tabeli.

	Czas
	sekunda
minuta

godzina

doba
	1 s
1 min = 60 s

1 h = 3600 s

1 d = 86 400 s

	
	
	

	Długość
	metr
milimetr
	1 m
1 mm = 0,001 m

	
	
	

	Powierzchnia
	metr kwadratowy
	1 m2

	
	
	

	Objętość
	metr sześcienny
litr
	1 m3
1 l = 0,001 m3

	
	
	

	Masa
	kilogram
	1 kg

	
	tona
	1 T = 1000 kg

	
	
	

	Siła
	niuton
	1 N = 1 m kg/s2

	
	kiloniuton
	1 kN = 1000 N

	
	
	

	Ciśnienie
	paskal
	1 Pa = 1 N/m2

	
	
	

	Temperatura
	stopień Celsjusza
	1(C


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

3. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

5. Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalega​lizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

6. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7. Przedmiary robót

Przedmiary robót zostały sporządzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i są integralną częścią niniejszego opracowania.
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorów robót

roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi końcowemu,

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykona​nych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględ​nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

· szczegółowe specyfikacje techniczne,

· uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykona​nia jego zaleceń,

· dzienniki budowy i księgi obmiaru,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

· sprawozdanie techniczne,

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

· zakres i lokalizację wykonywanych robót,

· wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projek​towej przekazanej przez Zamawiającego,

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygoto​wania  dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Oferent wypełni karty obmiarowe stanowiące załącznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
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OPIS  TECHNICZNY

do projektu technicznego kanalizacji deszczowej w Mikołajkach – Promenada nad jeziorem Mikołajskim

1.0.      Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 

1.3 Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych

1.4 Poradnik Projektanta Przemysłowego PPP.

1.5 Wizja lokalna w terenie

1.6 Materiały i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. „CEWOK” Warszawa, COBRTI „INSTAL” Warszawa

1.7 Program doboru separatorów lamelowych

2.0. Zakres opracowania.

Dokumentacja techniczna zawiera projekt kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zbierającej wody opadowe z Promenady i terenów przyległych nad jeziorem Mikołajskim.
O przyjęciu rozwiązań technicznych budowy kanalizacji deszczowej zadecydowały przedstawione niżej uwarunkowania. Uwzględniono:

· Projekt drogi i chodników dla Promenady

· Układ istniejącego uzbrojenia podziemnego

· Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem projektu 

· Rozwój bazy turystycznej

· Wymogi ochrony środowiska, głównie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem

· Średni poziom lustra wody w Mikołajkach.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i bezpośrednie położenie Promenady przy linii brzegowej jeziora Mikołajskiego przewidziano wybudowanie trzech separatorów lamelowych z osadnikami i odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych poprzez wyloty brzegowe do jeziora.

3.0. 
Warunki gruntowo- wodne

Teren objęty opracowaniem jest bardzo zróżnicowany morfologicznie. Jest położony w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Jest to zaplecze moren czołowych tzw. fazy pomorskiej Zlodowacenia Bałtyckiego. Znaczna część powierzchni powstała w wyniku deglacjacji arealnej, czyli rozpadu czoła lodowca na bryły rozdzielone pokładami piasku. Typowym składnikiem polodowcowego krajobrazu są także liczne obniżenia terenowe tworzące sieć rowów, bagien i wąskich jezior z gruntami torfowymi. 

Specyficzny układ gruntowo – wodny kształtuje poziom zwierciadła wody jeziora Mikołajskiego.

W podłożu dominują utwory pochodzenia lodowcowego. Są to różnego rodzaju piaski i piaski gliniaste, pyły i miejscami także torfy, piaski i pospółki zwałowe.

Woda gruntowa występuje na ogół na poziomie sąsiednich zbiorników wodnych, występuje też w postaci sączeń pomiędzy nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Z uwagi na wysokie koszty badań gruntowych nie wykonano odwiertów geologicznych. W przypadku występowania gruntów nienośnych w miejscu projektowanego wodociągu sposób podbudowy rurociągu zostanie podany wpisem do dziennika budowy w trybie nadzoru autorskiego.

4.0.
Opis rozwiązań technicznych.

Trasę kanalizacji przyjęto po wizji lokalnej, pomiarach i konsultacji z Użytkownikiem sieci –Urzędem Gminy w Mikołajkach.

4.1. 
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Z uwagi na ograniczony prawami własnościowymi teren pod projektowaną kanalizację deszczową rurociągi zaprojektowano w ciągu jezdnym Promenady. Poziom lustra wody jeziora Mikołajskiego znajduje się kilkadziesiąt centymetrów poniżej projektowanej nawierzchni Promenady z kostki betonowej typu polbruk. Wylot kanalizacji do jeziora zaprojektowano na najniższej dopuszczalnej rzędnej 115,79 m n.p.m. to jest średnim stanie rzędnej lustra wody w jeziorze Mikołajskim.

Niewielka głębokość wykopów w stosunku do projektowanej nawierzchni drogi wymusiła zaprojektowanie trzech niezależnych ciągów kanalizacji deszczowej zakończonych wylotem brzegowym i zespołem podczyszczania wód opadowych to jest osadnikiem i separatorem lamelowym.

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur kanałowych z polietylenu blokowego systemu G PRAGMA lub nie gorszych niż przyjęto w projekcie.

System kanalizacji zewnętrznej PP PRAGMA składa się z:
· rur kielichowych o podwójnej ściance o sztywności obwodowej 8 kN/m2 i średnicy dn=16O - 630 mm;

· kształtek kielichowych monta​żowych i łącznikowych w pełnym zakresie średnic.

[image: image10.png]



Rura typu PRAGMA jest rurą struk​turalną o lekkiej konstrukcji dwuściennej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zew​nętrzną. Konstrukcja taka zape​wnia znaczne zredukowanie wagi metra bieżącego rury (w porówna​niu do rur o pełnych ściankach) i jednocześnie uzyskanie wysokie sztywności obwodowej, tj. 8 kN/m, co odpowiada tzw. Klasie T

Rury PRAGMA posiadają uszczel​kę zamontowaną na bosym końcu w ostatnim rowku.

Rury produkowane są w standardowej długości 3 m i 6 m.

Charakterystyka rur PRAGMA:
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	Odporność na wysokie temperatury
Do 60°C przy stałym przepływie i +95°C, 100°C przy krótkotrwałym przepływie
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	Wysoka odporność chemiczna
Zarówno dla agresywnych ścieków, jak i ś
rodowiska
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	Wysoka udarność
Rury z PP-b są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do -20°C, co pozwala na montaż w okresach zimowych
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	Wysoka trwałość
Sztywność pierścieniowa dla całego zakresu średnic wynosi 8 kN/m2 (klasa T)
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	Wysoka odporność na abrazję
Rury z polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-b) posiadają jedną z najwyższych odporności na ścieranie, dzięki czemu ścianki mogą być o mniejszej grubości niż produkty z innych tworzyw
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	Doskonała hydraulika
Gładka powierzchnia wewnątrz rur i kształtek, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń
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	Łatwość transportu
Dwuścienna konstrukcja ścianek rur Pragma umożliwia znaczne zredukowanie ciężaru rur (w porównaniu do rur o ściankach pełnych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopów jest bardzo łatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montażu
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	Łatwość montażu
Rury Pragma mogą być łatwo łączone z innymi kształtkami o gładkich ściankach, kształtki mogą być stosowane zamiennie


Zaprojektowano rury PRAGMA z polipropylenu blokowego PP – B klasy T o sztywności obwodowej rury SN 8 o średnicy: 

· PE-B Dn 200 mm


L = 186,0 m

· PE-B Dn 250 mm


L = 439,0 m

· PE-B Dn 310 mm


L =   23.0 m

Z uwagi na obciążenia statyczne i dynamiczne rurociągi na całej długości należy obetonować warstwą betonu B 15 grubości 10 cm.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm. Studzienki powinny posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL oraz aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Budowa studni

Część denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym z wyprofilowaną kinetą przeznaczoną do przepływu ścieków i łączenia kanałów. Kręgi łączone są za pomocą uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Pokrywa studni wykonana z otworem 600 mm. Pokrywę należy wykonać dla obciążeń kl. B wg PN-85/S-10030 . 

Przejścia kanałów przez studnie szczelne będą wykonane za pomocą uszczelek.

Studzienki należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wg 

KB - 4.4.12.1/6 z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 t wg PN-74/M-74052.

W gruncie nawodnionym studnie betonowe należy zabezpieczyć dwoma warstwami bitizolu R + P od zewnątrz.

Rurociągi należy ułożyć na podsypce żwirowej grubości 20 cm. Wodę z wykopu należy odpompować pompami powierzchniowymi z drenażu ułożonego w podsypce żwirowej.

4.2. 
Separatory

Zaprojektowano układ trzech separatorów lamelowych o średnicy 1200 mm firmy EKOL – UNICON o symbolu UNICON 10/100 UNISEP.

Separatory UNICON System są urządzeniami przeznaczonymi do zatrzymywania substancji ropopochodnych, jednak budowa urządzenia sprawia, że zatrzymują również zawiesinę łatwo opadającą, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części.
Zalecenia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie określiły stężenie zawiesiny ogólnej wprowadzanej do separatora na poziomie nieprzekraczającym 100 mg/dm3. Ścieki deszczowe zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia musza być przed wprowadzeniem do separatora wstępnie podczyszczone w wydzielonym osadniku. Dodatkowy osadnik redukuje ilość zawiesiny w podczyszczanych wodach deszczowych, zabezpiecza separator przed zapiaszczeniem i redukuje koszty eksploatacji dzięki zmniejszeniu częstotliwości czyszczenia urządzeń. 

Ścieki do separatora dopływają grawitacyjnie. 
Poziom posadowienia separatora występuje poniżej zwierciadła wody gruntowej i w celu zapewnienia warunków stateczności posadowienia urządzeń w najbardziej niekorzystnych warunkach - przy maksymalnym poziomie zwierciadła wody gruntowej, przy opróżnionym urządzeniu w trakcie czyszczenia należy w warunkach niekorzystnych zastosować dodatkowy pierścień betonowy zabezpieczający prze jego wypłynięciem. Dla przyjętych rozwiązań przeprowadzono obliczenia statystyczne załączone poniżej.

	Obliczanie statyczne separatora S 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,13
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	2,93
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne separatora S 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,12
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	2,95
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne separatora S 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	5,40
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,50
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	114,04
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	3,09
	ton

	Objętość pierścienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3



Wody opadowe do separatora wpływają poprzez komorę wlotową, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków z dopływem do komory separacji (środkowej komory urządzenia). Ścieki przepływają do komory separacji przez otwory znajdujące się w dolnej części komory. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (żaluzjowe).
Separatory PSW LAMELA posiadają podwójne oznaczenie liczbowe odpowiadające Qn/Qm: 

· pierwsza liczba Qn określa przepustowość nominalną urządzenia, przy której następuje zatrzymanie 97% zanieczyszczeń ropopochodnych (podczas badań urządzenia zgodnie 
z wymaganiami normy DIN 1999 cz. 1-3), 

· druga liczba Qm określa maksymalną przepustowość hydrauliczną urządzenia. 

4.3. 
Osadniki

Przed każdym z separatorów zaprojektowano osadnik betonowy o przepływie poziomym firmy EKOL – UNICON o symbolu O/S średnicy 1500 mm. Każdy z osadników posiada objętość roboczą 3 m3. Głębokości czynnej części osadnika wynosi minimum 2,07 m.

Poziom posadowienia osadnika występuje poniżej zwierciadła wody gruntowej i w celu zapewnienia warunków stateczności posadowienia urządzeń w najbardziej niekorzystnych warunkach - przy maksymalnym poziomie zwierciadła wody gruntowej, przy opróżnionym urządzeniu w trakcie czyszczenia należy rozważyć zastosowanie dodatkowego pierścienia betonowego zabezpieczającego przed jego wypłynięciem. Obliczenia załączono poniżej.
	Obliczanie statyczne osadnika O 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,73
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,24
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne osadnika O 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,73
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,24
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obliczanie statyczne osadnika O 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poziom wody gruntowej
	
	
	Rzw =
	115,79
	 m n.p.m.

	Ciężar studni z urządzeniami
	
	G =
	6,81
	ton

	Średnica zewnętrzna studni
	
	D =
	1,80
	m

	Rzędna dna studni
	
	
	Rzd =
	113,74
	 m n.p.m.

	Wypór wody
	
	
	
	W =
	5,21
	ton

	Objętość pierscienia betonowego
	
	V=
	0,0
	m3


Wymiary osadników:

· Dw
- 1500 mm

· Dz
- 1800 mm

· Hmin
- 2070 mm

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej wlot i wylot z osadnika należy posadowić na tej samej rzędnej.

5.0.
Roboty ziemne 

W terenie uzbrojonym Promenady wykopy należy wykonywać ręcznie a w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z umocnieniem ścian wykopu wg schematu.

Sposób wykonania wykopów przedstawiono w części graficznej projektu. 

Rurociągi po wykonaniu należy obsypać ręcznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch rury a następnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu należy zagęścić zgodnie z normą BN-72/8932 – 01.

Wykopy pod budowę osadników i separatorów wykonać w ściance szczelnej z grodzic GŻ 4. Wykop otwarty wykonać do poziomu wody gruntowej. Z tego poziomu pod każdy obiekt wykonać ściankę szczelna z grodzic o długości 6 m. Wykop w planie powinien mieć wymiary 4 x 4 m. Przed rozpoczęciem wykopu wykonać konstrukcję rozpierającą grodzice. W dnie wykopu wykonać studzienkę, z której należy odpompować wodę gruntową. 

6.0.
Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zbliżaniu się do słupów linii elektroenergetycznej należy zachować odległość 1,5 m. od słupa a min. 2,0 m. od słupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych należy założyć rury ochronne dwudzielne PCV o długości min. 3,0 m i średnicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym.

7.0,
Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji należy wykonywać ręcznie oraz zachować odległość układanych rurociągów 2,0 m. od istniejących słupów oraz min. 

1,0 m. od linii podziemnej

W miejscach skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi należy założyć na te kable dwudzielne rury ochronne AROT o średnicy 100 mm tak, aby były dłuższe o

min. 1,0 m. od ścianek kolektora.

8.0.
Pozostałe zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zleci ich odbudowę uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktów osnowy III klasy należy wykonywać pod nadzorem geodezyjnym. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

9.0. Mapy do odbioru w siedzibie Zamawiającego- 

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pok. 112







